
TER-SZER
Építőipari szolgáltató KFT

Összesítő
Készült: Csendes Aladár és felesége részére a Budapest, Karácsonyi út 111. 

szám alatti lakóépület építési munkáiról az ÉN munkaidőnormái 
alapján 1998. január 1-i anyagárak alapján.

Anyag Díj

21. Irtás, föld és sziklamunkák: –– 6 500

23. Síkalapozás: 140 920 29 484

31. Helyszíni beton és vb munka: 224 865 86 736

32. Előregyártott ép.szerk.-i elem elh.: 152 540 35 570

33. Falazás és egyéb kőm.szerk.: 548 623 126 561

35. Ácsmunka: 196 716 86 688

36. Vakolás és rabicolás: 56 734 194 270

41. Tetőfedés: 151 557 22 197

42. Burkolás: 172 435 53 114

43. Bádogozás: 25 775 8 021

44. Asztalosszerk.: 429 000 80 589

47. Felületképzés: 54 480 66 600

48. Szigetelés: 51 584 35 658

Összesen: 2 205 229 831 988

Anyag + díj: 3 037 217

25% ÁFA: 759 304

Mindösszesen: 3 796 521

Budapest, 1998. október 03.

Nagyné Szentgyörgyi Annamária
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